



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

Minister VWS

Deadline: 23-11-2020

**Directoraat Generaal  
Volksgezondheid**  
Programmadirectie Covid-19  
Team B

**Ontworpen door**

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

**Datum**

2 november 2020

**Zaaknummer**

214610

**Bijlage(n)**

2

# nota

(ter beslissing)

Addendum op brief en  
dienstverleningsovereenkomst VNO-NCW

Paraaf directeur

5.1.2e

## 1 Aanleiding voor deze nota

Op 3 november jl. heeft u een opdracht verstrekt aan VNO-NCW voor de realisatie van 10 XL testlocaties en 25 additionele testlocaties. Inmiddels is in goed trilateraal overleg met GGD en GGD GHOR besloten om gezamenlijk 19 XL en L testlocaties te realiseren. Het gevolg van deze beslissing is dat de opdracht die eerder verstrekt is, aangepast moet worden.

Daarnaast bevatte de vorige opdrachtbrief nog geen dienstverleningsovereenkomst. Deze is inmiddels opgesteld en aangepast aan het addendum op de opdrachtbrief.

## 2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Middels deze nota verzoek ik u te besluiten over het aanpassen van de opdracht aan Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!.

Gezien de substantiële bijdrage van deze aangepaste opdracht aan de publieke infrastructuur in spoor 1, adviseer ik u deze aangepaste opdracht te verstrekken en de bijgaande dienstverleningsovereenkomst te tekenen.

## 3 Samenvatting en conclusies

De aangepaste opdracht beschrijft 19 XL testlocaties in gezamenlijkheid in plaats van 10 XL + 25 aanvullend door VNO-NCW. Tevens wordt er voor de overdracht van opbouwfase naar operationele fase een breed evaluatiemoment afgesproken voor de kosten die naar de regionale GGD worden overgeheveld.

## 4 Draagvlak politiek

N.v.t.

**5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie**

Deze aangepaste opdracht sluit aan bij de eerder communicatie over de XL testlocaties.

**6 Financiële en personele gevolgen**

De opdracht gaat uit van een gezamenlijke inspanning om 19 XL testlocaties te realiseren. Deze gezamenlijkheid maakt dat VNO-NCW niet verantwoordelijk is voor alle onderdelen van de locatie, maar voornamelijk voor de personele invulling. De precieze verdeling van de verantwoordelijkheden is bijgevoegd.

Dit resulteert in een verwachte kostenplaatje van 5.1.2b per 4 weken voor de opbouwfase (tot en met 31 december). Halverwege december zullen de financiële afspraken tegen het licht gehouden worden en worden er afspraken gemaakt over de kosten voor VNO-NCW in de operationele fase.

**7 Juridische aspecten haalbaarheid**

Dit addendum op de opdrachtovereenkomst en de bijbehorende dienstverleningsovereenkomst zijn tot stand gekomen door intensief overleg met de juristen van de HIS. Zij hebben contact gehouden met directie WJZ. Er zijn geen bezwaren over deze aangepaste opdrachtverlening en de uitwerking van deze opdrachtverlening in de dienstverleningsovereenkomst.

**8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)**

Binnen VWS zijn wij voortdurend in contact geweest met FEZ en met de HIS. WJZ is op de hoogte van deze dienstverleningsovereenkomst. Dit initiatief is intensief afgestemd met GGD GHOR en GGD Amsterdam binnen de stuurgroep trilat en dit voorstel is officieel bekrachtigd in de LCT van donderdag 19 november. In de LCT zijn vertegenwoordigd:

- VWS
- EZK
- RIVM
- GGD GHOR
- DPG'en van de GGD
- Dienst Testen i.o.
- LCH

**9 Gevolgen administratieve lasten**

N.v.t.

**10 Toezeggingen**

N.v.t.

**11 Fraudetoets**

N.v.t.

5.1.2e

**Directoraat Generaal  
Volksgezondheid**  
Programmadirectie Covid-19  
Team B

**Zaaknummer**  
214610



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

VNO-NCW

T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Bezuidenhoutseweg 12  
2594 AV DEN HAAG

**Bezoekadres**

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag  
T 070 340 79 11  
F 070 340 78 34  
www.rijksoverheid.nl

**Inlichtingen bij**

5.1.2e

M 5.1.2e @minvws.nl

Datum

Betreft Addendum opdrachtbrief OFL

**Kenmerk**

1785426-214610-PDC19

**Uw brief**

**Bijlage(n)**

-

Geachte mevrouw 5.1.2e

Middels dit schrijven bericht ik u over de aanpassing van de scope van de opdracht, zoals aan uw organisatie verleend bij mijn opdrachtbrief van 3 november 2020. Deze aanpassingen vloeien voort uit de binnen de Stuurgroep Trilat gevoerde gesprekken.

*Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.*

**Aanpassing scope opdracht**

De scope van de opdracht is niet langer tweeledig. De opdracht voor het bouwen van 25 additionele fijnmazige teststraten komt te vervallen. Binnen de Trilat is afgestemd om in plaats van het eerder beoogde aantal van tien (10) XL teststraten nu gezamenlijk met GGD GHOR, GGD Amsterdam en de regionale GGD'en het aantal negentien (19) "XL" of "L" testlocaties te laten bouwen in Nederland in de periode november-december 2020. De eerste "XL" testlocatie is reeds operationeel. De laatste testlocatie dient vóór eind december 2020 operationeel te zijn.

In de maand december zal de stuurgroep Trilat een evaluatiemoment organiseren om te bepalen in hoeverre de huidige taakverdeling binnen de Trilat aanpassing behoeft voor de beginperiode van 2021. Daarbij zullen tevens de financiële afspraken tegen het licht worden gehouden en voor 2021 verder worden uitgewerkt.

De overige uitgangspunten in mijn brief van 3 november jl. blijven onveranderd.

Graag verneem ik of u aanpassing van de scope van de eerdere opdrachtverlening onder de genoemde condities aanvaardt.

5.1.2e

**Dienstverleningsovereenkomst  
ARVODI-2018**

**tussen**

**De Staat der Nederlanden  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

**en**

**Vereniging VNO-NCW**

**en**

**Stichting Nederland Onderneemt  
Maatschappelijk!**

**inzake**

**Realisatie sneltestinfrastructuur**

**Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2018**  
**Verplichtingennummer: 16-4068-24844**

**NAW gegevens:**  
**Vereniging VNO-NCW**  
**Bezuidenhoutseweg 12**  
**2594 AV Den Haag**

**NAW gegevens:**  
**Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!**  
**Bezuidenhoutseweg 12**  
**2594 AV Den Haag**

**IBAN code: NL61ABNA0885135229**  
**BIC code: ABNANL2A**

**De ondergetekenden:**

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer H.M. de Jonge, hierna te noemen: de Minister en/of de Staat der Nederlanden

**en**

2. Vereniging VNO-NCW, statutair gevestigd te Den Haag, met KvK-nummer 40413440, te dezen vertegenwoordigd door

5.1.2e

hierna te noemen: VNO-NCW

**en**

3. Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! statutair gevestigd te Den Haag, met KvK-nummer 75007932, te dezen vertegenwoordigd door

5.1.2e

hierna te noemen: de Stichting

Gezamenlijk te noemen: de Partijen.

**OVERWEGENDE DAT:**

- De Minister als gevolg van de coronapandemie en conform de opdracht vanuit de Tweede Kamer voor het nemen van passende maatregelen inzake de testcapaciteit als

5.1.2e

Pagina 2 van 10

VNO-NCW:

Paraaf 1 Stichting:

Paraaf 2 Stichting:

onderdeel van de bestrijding van het coronavirus zo spoedig mogelijk een sneltestinfrastructuur ten behoeve van de afname van sneltesten in Nederland wenst te realiseren;

- Het nationale testbeleid, de inzet en allocatie van sneltesten en de teststrategie door de Minister worden vastgesteld en gecommuniceerd;
- De Minister in het kader hiervan en binnen de vastgestelde kaders in de Landelijke Coördinatiestructuur Testbeleid (**LCT**), in goede afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: **VWS**), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: **EZK**), de GGD GHOR, GGD Amsterdam en de regionale GGD'en, behoefte heeft aan ondersteuning bij de realisatie van de sneltestinfrastructuur en meer specifiek het realiseren van snelteststraten;
- De Minister bij zijn brief van 3 november 2020 (de **Opdrachtbrief**) met het beroep op dwingende spoed ex. artikel 2.32 lid 1 sub c Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) opdracht heeft verleend aan VNO-NCW om aanvullende én complementaire testlocaties op de reeds bestaande testfaciliteiten te realiseren;
- In de Opdrachtbrief VNO-NCW de toestemming van de Minister heeft verkregen deze opdracht uit te laten voeren door de Stichting;
- De door VNO-NCW en MKB-Nederland opgerichte Stichting (zonder winstoogmerk) belast is met uitvoering van de onderhavige opdracht;
- Partijen de doelstelling hebben om de gerealiseerde sneltestinfrastructuur zo snel als redelijkerwijs mogelijk over te dragen aan de GGD GHOR Nederland, zodra de GGD'en hier weer capaciteit voor hebben;
- Partijen de voorwaarden waaronder VNO-NCW en de Stichting voor en onder verantwoordelijkheid van de Minister werkzaamheden zal verrichten en overeenkomsten met derden zal sluiten, in een overeenkomst wensen vast te leggen (de **Overeenkomst**).

#### KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018).

#### 1. Voorwerp van de Overeenkomst

- 1.1 De Minister verleent aan VNO-NCW de opdracht (de **Opdracht**) tot het verrichten van Diensten zoals vastgelegd in de door de Minister aan VNO-NCW verstrekte Opdrachtbrief d.d. 3 november 2020, welke Opdracht VNO-NCW bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.
- 1.2 Zowel de scope van de Opdracht als de uitvoering daarvan kan aan verandering onderhevig zijn. Eventuele wijzigingen worden in de vorm van een addendum op de Opdrachtbrief aangeboden.
- 1.3 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde:

ember 2020 incl. de daarbij behorende addenda;

Pagina 3 van 10

5.1.2e

W: Paraaf 1 Stichting:

Paraaf 2 Stichting:

3. Bijlage kostenbegroting "Wiebetaaltwat";
  4. Financiële bijlage
  5. de ARVODI-2018
  6. Financiële bijsluiter.
- 1.4 Partijen beschouwen de onderhavige Overeenkomst als een dienstverleningsovereenkomst. Partijen sluiten hierbij expliciet de artikelen 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek (*overeenkomst van opdracht*) uit.
  - 1.5 De initiële gewenste dienstverlening is dat VNO-NCW een nader in de Stuurgroep Trilat (hieronder gedefinieerd) te bepalen aantal "XL" of "L" testlocaties laat bouwen in Nederland in de periode november-december 2020. Daarbij dient de eerste "XL" testlocatie operationeel te zijn vóór medio november 2020 en de laatste testlocatie operationeel vóór einde december 2020.
  - 1.6 Activiteiten ten behoeve van de Opdracht houden onder meer in de volledige opbouw, de bemensing van de testlocaties voor alle type testen en de inkoop van benodigde materialen en projectmanagement.
  - 1.7 De bepaling van locaties en operationele kwesties gaat in nauw overleg met lokaal bestuur en de directeur publieke gezondheid van de betreffende regio. De GGD'en zijn verantwoordelijk voor het operationele en medisch toezicht, tenzij in de Stuurgroep Trilat is overeengekomen dat die verantwoordelijkheid bij VNO-NCW ligt, in welk geval dit alleen zou gelden in de opbouwfase en later zal worden overdragen aan de regionale GGD'en.
  - 1.8 De Stuurgroep Trilat bepaalt per testlocatie welke testen zullen worden gebruikt.
  - 1.9 Alle testlocaties worden op een onderling nader te bepalen tijdstip overgedragen aan de regionale GGD. In alle gevallen komt de verantwoordelijkheid voor de testinfrastructuur uiteindelijk te liggen bij de GGD.
  - 1.10 Het is partijen duidelijk dat de Stichting voor de uitvoering van de inhoud van de Opdracht zoals bepaald in dit Artikel, zeer afhankelijk is van een goede samenwerking met GGD GHOR, GGD Amsterdam en VWS en dat er duidelijke nadere afspraken gemaakt dienen te worden omtrent de taakverdeling. VNO-NCW noch de Stichting zullen dan ook verantwoordelijk gehouden worden door de Minister bij niet nakoming van de Opdracht indien dat niet aan VNO-NCW of de Stichting is te wijten.
  - 1.11 Voor de uitvoering van de Opdracht stelt VWS aan de Stichting via het LCH voldoende testen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. VWS zal de Dienst Testen i.o. opdragen de allocatie van sneltesten voor de teststraten te coördineren.
  - 1.12 De Stichting krijgt, in onderling en nauw overleg met VWS, de beschikking over gealloceerde sneltesten van het merk 'Abbott' (of alternatief indien niet meer beschikbaar) vanuit het LCH door het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (**LCDK**).
  - 1.13 De Minister stelt de Stichting in de gelegenheid te kunnen anticiperen en acteren op de ontwikkelingen en inzet van nieuwe sneltestmethoden zodra beschikbaar en de toepassing daarvan gewenst is door de Minister.

## 2. Governance

- 2.1 VNO-NCW dient nauw samen te werken met de GGD GHOR en GGD Amsterdam, welke beiden hiervoor ook opdracht hebben gekregen van de Minister. VWS heeft tezamen met VNO-NCW, GGD GHOR en GGD Amsterdam een stuurgroep opgericht en daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten (de **Stuurgroep Trilat**). De taakverdeling tussen de Stuurgroep Trilat wordt bepaald door een stuurgroep met vertegenwoordiging van elk van de partijen onder door VWS gemandateerd neutraal voorzitterschap (IG&H):

o 5.1.2e 5.1.2e

(S)  
NCW)

Pagina 4 van 10

5.1.2e

W:

Paraaf 1 Stichting:

Paraaf 2 Stichting:

- o [redacted] 5.1.2e (GGD Amsterdam)
  - o [redacted] 5.1.2e (GGD-GHOR)
- 2.2 Per testlocatie wordt een klein team van contactpersonen aangesteld die de bovenliggende Stuurgroep Trilat up to date houden over de uitvoering van de activiteiten. De samenstelling van het team is afhankelijk van de behoefte per locatie.
- 2.3 De Stuurgroep Trilat verzorgt een wekelijkse update van de vorderingen van de bouw van locaties, de beschikbare testcapaciteit en de benutte testcapaciteit.
- 2.4 De Stuurgroep Trilat kan en zal direct escaleren naar (de voorzitter van) het LCT wanneer het bereiken van de doelstelling van de opdracht dreigend in gevaar komt, met als hoogste escalatieniveau de Minister.

### 3. Bevoegdheid uitvoering opdracht

- 3.1 De Minister verleent hierbij de toestemming aan VNO-NCW om de Opdracht door de Stichting te laten uitvoeren.
- 3.2 VNO-NCW belast hierbij de Stichting met de uitvoering van de Opdracht. De Stichting rapporteert over de voortgang van de Opdracht dagelijks/wekelijks (naar gelang behoefte) aan VNO-NCW, daarbij VNO-NCW in staat stellende haar verantwoordelijkheden in de Stuurgroep Trilat uit te voeren.

### 4. Uitvoeringsvoorwaarden

- 4.1 Op basis van artikel 3.2 voert de Stichting de Opdracht in beginsel uit zoals beschreven in de Opdrachtbrief en addenda, en voor zover nader bepaald door Stuurgroep Trilat, voor zover in deze Overeenkomst niet anders tussen Partijen is overeengekomen. Voor zover er enige strijd is tussen de Opdrachtbrief en deze Overeenkomst, prevaleren de afspraken in deze Overeenkomst.
- 4.2 Een ander dan de Stichting kan met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht worden belast.
- 4.3 De Stichting mag voor de uitvoering van de Opdracht en voor de uitvoering van deze Overeenkomst derden inschakelen, waaronder begrepen middels het aangaan van inkoopcontracten. Dit staat tot haar vrije bepaling en zij heeft hiervoor geen toestemming (vooraf of achteraf) van de Minister. Het staat ter vrije bepaling van de Stichting welke derden zij inschakelt. Bij het aangaan van inkoopcontracten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht zal de Stichting gebruik maken van gangbare voorwaarden die gebruikelijk zijn in de desbetreffende branche, waarbij er geen ongebruikelijke risico's verlegd worden naar VWS.
- 4.4 De Stichting zal voor de uitvoering van de Opdracht in ieder geval gebruik maken van de hulp van een projectteam van hulppersonen onder aanvoering van generaal b.d. [redacted] 5.1.2e. Dit projectteam bestaat naar verwachting (in ieder geval) naast [redacted] 5.1.2e uit personen afkomstig van de volgende bedrijven/instanties met daarbij omschreven rolverdeling:
- (a) Randstad, voor project ondersteuning ten aanzien van human resourcing van de teststraten;
  - (b) Defensie, voor de inzet van personeel voor de uitvoering van sneltesten alsmede voor algemene project ondersteuning;
  - (c) De Stichting, VNO-NCW en Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, voor algemene project ondersteuning, uitvoering van de Opdracht en verantwoordelijke voor de uitvoering van de Opdracht;

- (d) Schiphol, voor algemene project ondersteuning;
- (e) Shell, voor algemene project ondersteuning;
- (f) ASML, voor algemene project ondersteuning, met name inkoop en IT;
- (g) KLM, voor algemene project ondersteuning, met name IT;
- (h) Kerteza, voor algemene project ondersteuning, met name op het gebied van veiligheid;
- (i) Loyens & Loeff, voor algemene juridische ondersteuning;
- (j) En overige partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

## 5 ICT en Privacy

- 5.1 Het bestaande landelijke testbeleid wordt ondersteund door het automatiseringssysteem CoronIT. Uitgangspunt voor de Opdracht is dat de Stichting de mogelijkheid krijgt gebruik te maken van CoronIT. Het gebruik van CoronIT gebeurt onder verantwoordelijkheid van de GGD'en, welke ervoor zorg zullen dragen dat de uitslagen bijdragen aan het nationaal inzicht op het coronavirus.

## 6 Kwaliteit en veiligheid van zorg

- 6.1 De uitvoering van de sneltests kwalificeert, afhankelijk van het type test, als geneeskundige (voorbehouden) handeling die conform de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (**Wet BIG**) moet worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerd hulpverlener.
- 6.2 De Stichting werkt voor de uitvoering van de sneltests met BIG-geregistreerd personeel, die aan een niet bevoegd persoon (dus een niet-geregistreerde, c.q. het uitzendpersoneel van Randstad) opdracht geven tot het verrichten van de sneltest als gevolg waarvan in opdracht en onder supervisie van BIG-geregistreerd personeel anderen die bekwaam zijn de sneltest kunnen uitvoeren.
- 6.3 De Stichting waarborgt de bekwaamheid van het personeel door middel van een verplichte opleiding in samenwerking met de GGD'en.
- 6.4 Op de uitvoering van de tests is het regulatoire kader van artikel 7:446 e.v. BW (de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (**Wgbo**)) van toepassing.

## 7 Aansprakelijkheid

- 7.1 Gegeven de aard van de opdracht zien Partijen af van de wettelijke regeling omtrent de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW). Aansprakelijkheid en vrijwaring tussen Partijen wordt bepaald door dit Artikel.
- 7.2 De Staat der Nederlanden vrijwaart VNO-NCW en de Stichting voor aanspraken van derden (wettelijk; waaronder begrepen aanspraken op basis van de Aanbestedingswet en contractueel) met betrekking tot de door de Stichting uit te voeren Opdracht. Meer specifiek, maar niet beperkt tot, vrijwaart de Staat der Nederlanden VNO-NCW en de Stichting voor aanspraken van derden uit hoofde van:

- door de Stichting ingeschakelde derden of hulppersonen, waaronder in ieder geval generaal b.d. 5.1.2e en de (bestuurders en werknemers van de) partijen als genoemd in Artikel 4.3;
  - met leveranciers gesloten overeenkomsten, als genoemd in Artikel 4.3, waaronder uitdrukkelijk begrepen de volledige en tijdige nakoming van deze overeenkomsten;
  - door de Stichting ingeleend personeel via Randstad Groep, voor zover deze niet onder de dekking van enige verzekering valt;
  - het gebruik van de door het LCH aan de Stichting geleverde hulp- en beschermingsmiddelen, waaronder in ieder geval de sneltesten;
  - de samenwerking tussen VNO-NCW, GGD GHOR en GGD Amsterdam.
- 7.3 De Stichting en VNO-NCW zijn jegens de Staat der Nederlanden niet aansprakelijk voor schade of kosten (waaronder begrepen aanspraken van derden op VWS) die voortvloeit uit hun werkzaamheden in het kader van de Opdracht, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid en voor zover wettelijk niet beperkt.
- 7.4 De Staat der Nederlanden vrijwaart en stelt de Stichting volledig schadeloos voor alle door de Stichting verschuldigde belastingen (inclusief bijkomende lasten) in verband met de aan haar bij of krachtens deze Overeenkomst toebedeelde werkzaamheden.
- 7.5 De Staat der Nederlanden vrijwaart VNO-NCW en de Stichting en stelt de huidige en toekomstige bestuurders van VNO-NCW en de Stichting volledig schadeloos tegen alle schade en kosten (met inbegrip van hun volledige kosten voor rechtsbijstand) als gevolg van claims van derden of juridische procedures door derden welke claims of procedures direct of indirect zijn gerelateerd aan hun rol en/of positie als bestuurder van de Stichting en/of VNO-NCW uit welke hoofde dan ook (bestuurdersaansprakelijkheid of anderszins). Deze vrijwaring geldt voor claims van alle derden, waaronder begrepen een curator in een eventueel faillissement.
- 7.6 De Staat der Nederlanden vrijwaart de Stichting voor schade en/of kosten als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens waaronder in ieder geval boetes of andere kosten als gevolg van handhavingsmaatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens of aanspraken van derden.
- 7.7 De voor de Staat der Nederlanden opkomende verplichting uit hoofde van de in dit Artikel beschreven vrijwaringen en schadeloosstellingen zal door de Staat der Nederlanden op eerste verzoek van de Stichting en/of VNO-NCW, binnen veertien dagen na bedoeld verzoek, worden voldaan.
- 7.8 Een voor VNO-NCW en de Stichting opkomende verplichting uit hoofde van de in dit Artikel beschreven vrijwaring en schadeloosstelling zal door VNO-NCW en de Stichting, op eerste verzoek van de bestuurders, binnen veertien dagen na bedoeld verzoek worden voldaan.
- 7.9 Het bepaalde in de Artikelen 7.5, 7.7 en 7.8 is een onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van de bestuurders van de Stichting en VNO-NCW.
- 7.10 Partijen zullen elkaar alle benodigde informatie ter beschikking stellen ter afwering van claims van derden samenhangende met de uitvoering van deze Overeenkomst.

## 8 Afwijkende Voorwaarden

- 8.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018)" voor 5.1.2e Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van

(eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van VNO-NCW en de Stichting is uitgesloten.

- 8.2 De volgende bepalingen in de ARVODI-2018 zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst: Artikel 4 (Beoordeling en Acceptatie), Artikel 6 (Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten), Artikel 7 (Gebruik van zaken van Opdrachtgever), Artikel 8 (Onderaanneming), Artikel 9 (Voortgangsrapportage), Artikel 15 (Beveiliging), Artikel 16 (Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk), Hoofdstuk IV (Financiële Bepalingen), Hoofdstuk V (Tekortschieten), Artikel 24 (Intellectuele eigendomsrechten), Artikel 25 (Overdracht rechten en plichten uit de Overeenkomst), Artikel 27 (Arbeidsvoorwaarden), Artikel 30 (Vervolgopdracht), Artikel 31 (Melding in publicaties of reclame-uitingen).

## 9 Financiën

- 9.1 De Staat der Nederlanden staat garant voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de Opdracht.
- 9.2 Voor de uitvoering van de Opdracht stelt de Minister op basis van de ingeschatte kosten voor de uitvoering van de Opdracht (projectkosten) aan de Stichting maandelijks een budget ter beschikking voor de volgende maand.
- 9.3 Kosten voor (juridische) adviseurs van de Stichting komen voor rekening van de Staat der Nederlanden.
- 9.4 Vooruitlopend op de volgende maand evalueren Partijen het budget, worden de daadwerkelijke kosten boven of onder het voorschot van de voorgaande maand verrekend en het voorschot voor de maand erna vastgesteld.
- 9.5 Het maandelijks begrote budget wordt overgemaakt naar het volgende bankrekeningnummer van de Stichting als hierboven vermeld.
- 9.6 Negatieve rente komt ten laste van de projectkosten.
- 9.7 Partijen nemen tot uitgangspunt dat de Stichting in verband met de aan haar bij of krachtens deze Overeenkomst toebedeelde werkzaamheden recht heeft op aftrek van btw overeenkomstig art. 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Mocht desondanks blijken dat de Stichting geen of een beperkt recht heeft op aftrek van btw, en de Stichting btw op kosten en investeringen derhalve niet of niet geheel kan verrekenen c.q. van de Belastingdienst kan terugvorderen, komt deze niet aftrekbare btw (inclusief bijkomende lasten) voor rekening van VWS. De in dit artikel genoemde nettobedragen worden dan zoveel mogelijk met deze niet aftrekbare btw (inclusief bijkomende lasten) verhoogd.
- 9.8 Afspraken rondom het proces voor de uitvoering van de financiële verplichtingen/transacties worden gezamenlijk vastgesteld en gecoördineerd door de hierna genoemde contactpersonen:
- Voor VWS: [REDACTED] 5.1.2e
  - Voor de Stichting: [REDACTED] 5.1.2e

## 10 Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

- 10.1 Deze Overeenkomst gaat in op 3 november 2020 en heeft een initiële looptijd tot en met 31 maart 2021. Medio december zal de stuurgroep trilat een evaluatiemoment inbouwen. De financiële afspraken worden dan herzien. Daarna wordt deze Overeenkomst van rechtswege verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij maandelijks wordt geëvalueerd in hoeverre de Overeenkomst wordt voortgezet en, al dan niet in ongewijzigde vorm, van kracht blijft.
- 10.2 Na de initiële looptijd kan de Minister deze Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzetermijn van dertig (30) dagen middels toezending aan de overige Partijen van het [REDACTED] om de Opdracht te beëindigen.

- 10.3 Indien deze Overeenkomst niet wordt opgezegd, zal de Minister zo spoedig mogelijk zorgen voor een besluit om de Opdracht als zodanig te verlengen en dit besluit middels een nieuwe Opdrachtbrief aan Partijen toezenden. Voor de duidelijkheid, een nog niet door de Minister getekende aanvullende opdracht doet niet af aan de geldigheid van deze Overeenkomst na 31 maart 2021.
- 10.4 Na de initiële looptijd kan de Stichting en/of VNO-NCW deze Overeenkomst opzeggen met inbegrip van een opzegtermijn van dertig (30) dagen middels schriftelijk bevestiging hiervan met redenen omkleed aan de Minister.
- 10.5 Ondanks beëindiging van de Overeenkomst gelden betalingsverplichtingen van de Minister met betrekking tot (i) de tot het moment van beëindiging door de Stichting verrichte werkzaamheden/verleende diensten; en (ii) contracten aangegaan door de Stichting in het kader van de Opdracht die mogelijk nog doorlopen na beëindiging van de Overeenkomst, onverkort.
- 10.6 De Stichting zal zich inspannen om contracten aangegaan door de Stichting in het kader van de Opdracht zo snel mogelijk op te zeggen na beëindiging van de Overeenkomst conform dit artikel.
- 10.7 Deze Overeenkomst kan na de initiële looptijd door de Stichting en/of door VNO-NCW worden overgedragen aan derden verbonden aan VNO-NCW, waarvoor de Minister op voorhand toestemming geeft.
- 10.8 Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren in elk geval:
- (a) aansprakelijkheid (artikel 7);
  - (b) Financiën (artikel 9);
  - (c) toepasselijk recht en forumkeuze (artikel 12).
- 10.9 Na beëindiging van de Overeenkomst zullen alle eventueel gebruikte documenten en/of materialen toebehorend aan de Minister respectievelijk de Stichting onmiddellijk aan elkaar worden overgedragen.

## **11 Wijziging van de Overeenkomst**

- 11.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
- 11.2 Partijen verklaren zich reeds nu en voor zover nodig alvast bereid bij wijzigingen in wetgeving, jurisprudentie of anderszins die de inhoud van de Overeenkomst raken, in onderling overleg de Overeenkomst te wijzigen.
- 11.3 De ongeldigheid, ontbinding of vernietiging van een of meer van de bepalingen van de Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
- 11.4 In het geval van een nietige of vernietigde bepaling, treedt een regeling in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling die het meest aansluit bij wat Partijen met de nietige of vernietigde bepaling bedoeld hebben.

## **12 Toepasselijk recht en forumkeuze**

- 12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 12.2 Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

Aldus overeengekomen op 20 november 2020 en in drievoud ondertekend,

**De Staat der Nederlanden, te dezen  
vertegenwoordigd door  
de Minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport**

5.1.2e

**Vereniging VNO-NCW**

5.1.2e

**Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!**

5.1.2e

5.1.2e

Pagina 10 van 10

VNO-NCW:

Paraaf 1 Stichting:

Paraaf 2 Stichting: