

POONAWALLA SCIENCE PARK BV		<b><u>Kostenraming</u></b>	
		<b>Projecten en Advies</b>	
Project: RIVM Corona		Planon nummer:	PRJ103
Gebouw: S		Datum:	19-08-2020
Omschrijving: Aanpassingen S005 en S007		Opdrachtgever:	RIVM
Overzicht	verkorte omschrijving	opmerking	
1	Bouwk. Voorzieningen		conform offerte
2	Elektrotechnische Inst.	5.1.1c	conform offerte / raming *)
3	Werktuigbouwkundige Inst. Johnson Controls Nijburg luchtkanalen		conform offerte raming
4	Uren reeds gemaakt		
<b>A Subtotaal 1 t/m 4</b>		<b>€ 13,093.66</b>	
Bijkomende kosten:			
5	Brandwerende voorzieningen		
6	Vaste inrichting		
7	Cilinders en sloten		
8	Diversen leveringen		
9	Schoonmaakkosten		
<b>B Subtotaal 5 t/m 9</b>			
Overzicht benodigde uren Projecten en Advies:			
10	Inzet** uren (uur) tarief	Adviseur Bouwkunde	5.1.1c
		Adviseur Bouwkunde derde	
		Adviseur Elektrotechniek	
		Adviseur Elektrotechniek derde	
		Adviseur Werktuigbouw	
		Adviseur Werktuigbouw derde	
		Projectmanagement	
		Projectmanagement derde	
		Opzichter	
		Opzichter derde	
		Haalbaarheidsonderzoek	
<b>C Subtotaal 10</b>		<b>€ 4,600.00</b>	
Toeslagen: Over: Percentage			
11	Toeslag PSP	A & B	5.1.1c
12	Toeslag derden	C	
13	Onvoorzien	A, B & C	
<b>D Subtotaal 11 t/m 13</b>		<b>€ 3,076.73</b>	
<b>TOTAAL KOSTEN KLANT (A+B+C+D)</b>		<b>€ 20,772.39 Excl. BTW</b>	

\*) indien aanwezig offerte toevoegen

\*\*) geraamde uren, doorbelasting op basis van daadwerkelijk gemaakte uren

Opgesteld door: PSP  
Datum:  
Akkoord PSP:

Voor akkoord (namens opdrachtgever):

Naam  
Afdeling  
Kostenplaats  
Datum  
Handtekening

5.1.2e

De werkzaamheden vallen onder de dienstverlening "Projecten en Advies" die onderdeel uitmaakt van de met u afgesloten DVO/SCA. De voor deze dienstverlening geldende voorwaarden en tarieven zijn van toepassing. Facturering vindt plaats in termijnen op basis van werkelijk gemaakte kosten naar de stand van het werk. Of bij oplevering indien <€10.000. Indien de werkelijke kosten naar verwachting de geraamde kosten zullen overschrijden treden wij zo spoedig mogelijk met u in overleg.