
en Klimaat

N ota Offerte VWS Fase II Ontwikkeling website App 2 -

projectcode 117779

GeachtcINE

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de ontwikkeling van de website Oplossing
App 2 (ggdcontact.nl) voor de periode van 26 oktober tot en met 24 december

2020. De eenmalige kosten voor de ontwikkeling van de website worden geraamd
op € 50.000,= (op basis van inspanningsverplichting).

Het offerteverzoek van deEEE = uw dienst d.d. 30 oktober 2020 is

als uitgangsput genomen voor deze genomen.

Inleiding/Aanleiding
Eind oktober 2020 is DICTU gevraagd op basis van zeer beperkte informatie de

website te ontwikkelen voor de Oplossing App 2. Op basis van deze informatie is

mondeling een eerste globale schatting afgegeven van de kosten. Gezien de korte

tijdslijnen, 17 november moest een eerste versie van de website in productie
staan, is er geen tijd geweest voor een gedegen analysefase.

Uitgangspunten
-  DICTU stelt 4 medewerkers beschikbaar voor de periode van 26 oktober tot en

met 18 november 2020. Voor de fase daarna zal, tot en met 24 december, in

overleg de aanvullende wensen worden opgepakt. Afspraken over verdere

doorontwikkeling in 2021 vallen buiten de scope van deze offerte.

- De ontwikkelaars zullen in een agile/scrum werkvorm, onder aansturing van

een Product owner (Business owner) en een Scrummaster van DICTU, de

werkzaamheden uitvoeren. Voornoemde functionarissen sturen erop dat

binnen de looptijd van dit project de beoogde projectresultaten worden

bereikt.

- De inzet van resources betreft personele inzet; hier is geen sprake van een

resultaatafspraak.

Resultaten

Een gerealiseerde en in beheer genomen website ggdcontact.nl.

Op 18 novemberjl. is een eerste versie van de website in productie genomen.

Planning
De werkzaamheden zijn gestart op 26 oktober 2020 en lopen tot en met 24

december 2020.
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Digitale toegankelijkheid
Sinds 1 juli 2018 is het “Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid” van

kracht. In het besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse

overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor moet

verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring.

Voor het realiseren van een website of mobiele app die aan de voorwaarden

voldoet, zijn vaak meerdere partijen betrokken. De richtlijnen zijn generiek en

hebben betrekking op de content, de ICT- component of op beide. Pas na het

(laten) uitvoeren van een (onafhankelijke) toets kan worden vastgesteld of er

bevindingen zijn en op welk onderdeel of onderdelen die bevindingen betrekking
hebben.

Dit maakt het erg lastig om tijdens de realisatie al garanties af te kunnen geven

dat de website of mobiele app aan alle voorwaarden voldoet. Ook de cantent

vormt een belangrijk onderdeel van de wetgeving; vandaar dat het aan de

eigenaar is om aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen.

DICTU tracht al tijdens de ontwikkeling van een webapplicatie of mobiele app de

regelgeving zo goed als mogelijk na te leven. Voor onze webapplicaties maken wij

gebruik van Drupal. Drupal heeft toegankelijkheid hoog in het vaandel staan en

heeft dit opgenomen in haar Meer informatie hierover vindt u op

www.drupal.org/about/features/accessibility. Zowel tijdens de design-, de

realisatie- als de testfase schenken wij hier nog extra aandacht aan.

De eigenaar van de website of mobiele app is echter verantwoordelijk voor het

voldoen aan de wet. Om te kunnen claimen dat de noodzakelijke maatregelen zijn

genomen {in control verklaring) is een onderbouwing nodig op basis van een

volledig onderzoek. Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u een invul
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assistent met bijbehorende handleiding die u kan ondersteunen bij het opstellen Dienst ICT Uitvoering
Specifieke Toepassingen, App

van deze verklaring. Loket

Wij adviseren u om véér livegang of zo snel mogelijk na de livegang zelf een Datum

onafhankelijk onderzoek aan te vragen bij een bevoegde organisatie. De kosten 19 december 2020

voor dit onafhankelijk onderzoek zijn geen onderdeel van deze offerte. Onze referentie

Projectcode 117779

Begroting
Eenmalige kosten

De eenmalige kosten voor de ontwikkelfase zijn geraamd op € 50.000,=.

In dit bedrag zijn opgenomen de uren voor realisatie, testen, pentesten,

projectondersteuning en projectmanagement.

Beheerkosten

Jaarlijkse zijn er kosten voor de hosting van de productie- en acceptatieomgeving,

de PKI-overheidscertificaten en kosten voor uren die door het webteam gemaakt
worden in het kader van klantondersteuning, doorvoeren security updates en

module updates en het verhelpen van verstoringen van de dienstverlening daar

waar deze verstoring applicatief is (de beheerkosten).

De beheerkosten zullen bij oplevering van de website (decharge van het project)

op basis van de dan bekende informatie worden vastgesteld.

Bijzonderheden eenmalige kosten

- De werkzaamheden van GGD maken geen onderdeel uit van bovenstaande

begroting.
- Berekening van de kosten is gebaseerd op de tarievennota 2020.

- Indien werkzaamheden in kader van de opdracht gewijzigd worden of

uitlopen, worden deze middels een RFC ingediend. Alvorens met de uitvoering

te starten, zullen de kosten ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden

voorgelegd.
- De DICTU projectleider rapporteert maandelijks over de voortgang van de

werkzaamheden en uitnutting van het budget.

Factureringsschema

Werkelijk gemaakte uren worden maandelijks, conform vigerende tarieven, op

nacalculatiebasis doorbelast.
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Ondertekening Dienst ICT Uitvoering

1k ga ervan uit dat het voorstel aansluit bij uw verwachtingen. Deze aanbieding ha
Tospassingan, App

heeft een geldigheidsduur van 2 weken na dagtekening. Indien u de offerte véér

het verstrijken van deze termijn niet ondertekend en geretourneerd hebt, vervalt

de reservering van resources voor dit project. Dit kan gevolgen hebben voor de in

deze offerte opgenomen kosten.

Datum

19 december 2020

Onze referentie

" _ i
Projectcode 117779

Met ondertekening van deze aanbieding verklaart u budget beschikbaar te hebben

voor de uitvoer van de voorgestelde werkzaamheden.

Indien u besluit in te gaan op de in dit document beschreven aanbieding, verzoek

ik u deze offerte voor akkoord te ondertekenen te retourneren aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

DICTU Divisie Specifieke Toepassingen
Postbus 20401

2500 EK Den Haag

DICTUBOInspecties@dictu.nl

Den Haag, 19 december 2020

Opdrachtnemer,
De afspraken hierin zijn akkoord bevonden door

5.1.2e

Voor akkoord opdrachtgever

Den Haag, d.d.

Opdrachtgever,

'Dit bericht is digitaal vastgesteld en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.
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