


CCCP
Kalkering 42
1014 BB Amsterdam



Productie	Groenteman
Opdrachtgever	Roorda
Aantal	5 twc's
Duur	Zie specificatie op pagina 2
Opleveringsdatum	Video 1 en 2: minimaal 6 weken na definitief akkoord. Video 3, 4 en 5 half december.
Status	voorlopig
Budgetversie	1

Omschrijving kosten
Strategie en begeleiding
Creatie
Personeel: Productie / redactie
Personeel: presentatie/ voice-over/ acteurs
Crew draaidag
Visagie/ kleding/ stylist
Aankleding/ props
Reis- en verblijf NL
Decor/ decoratie/ podia/ tribunes
Locatiekosten en personeel
Postproductie: montage
Postproductie: oplevering
Productiegerelateerde kosten
Subtotaal (exclusief BTW)
Aangeboden korting
Aanbiedingsprijs
Onvoorzene kosten
Overhead
Productie fee
Totaal (exclusief BTW)



57.000,00
285.000,00

paraaf voor akkoord:

CCCP
Kalkering 42
1014 BB Amsterdam



Productie	Groenteman
Opdrachtgever	Roorda
Aantal	5 tvc's
Duur	Zie specificatie op pagina 2
Opleveringsdatum	Video 1 en 2: minimaal 6 weken na definitief akkoord. Video 3, 4 en 5 half december.
Budgetversie	1

Begroting o.k.v.:
input via mail 5.1.2e d.d. 30 juli 2022
haalbaarheid planning en budget kunnen pas definitief worden opgesteld na briefing opdrachtgever
1 reviewronde op script, casting, offline edit
1 PPM
4 opnamedagen 10 uur uit en thuis
aanleveren offline edit. Online edit door opdrachtgever

De deliverables:
5x tvc 27"
5x online video 20" (uit materiaal tv)
5x bumper t.b.v. social ad 6" (uit materiaal tv)

Buiten deze begroting vallen:
Alle posten die niet benoemd staan in offerte
Muziek met inbegrip van (licentie) muziecrechten
Dagvergoeding acteurs, buy-out en agency fee

paraaf voor akkoord:

CCCP
Kalkering 42
1016 BB Amsterdam



Artikel	algemeen	script	cast, casting	locatie	ppm	pre-productie shoot	shoot	postproductie offline	Aantal	Eenheid	Bedrag	Subtotaal	Opmerking
Strategie en begeleiding													
Creatief directeur - u(u)(r)en	2	2,5	2		2	2		5	15,5 u(u)(r)en				
Creatie													
Regisseur		4	2	1	2	3	4	7,5	28,5 dag(en)				
Scenarioschrijver		7,5							7,5 dag(en)				V1 en definitieve versie. Op basis van briefing opdrachtgever
Personeel: Productie/ productie													
Productieleiding	40								40 dag(en)				
Producer senior	64								64 dag(en)				
Runner FL						4	8		12 dag(en)				2 personen, 5 dagen
Locatie scout FL				7					7 dag(en)				Groenteboer
Personeel: presentatie/ voice-over/ acteurs													
Castingbureau			21						21 personen				21 personen
Acteur			2						2 dag(en)			5.1.1C	Groenteman. Dagvergoeding, buy-out en agency fee voor rekening opdrachtgever
Acteur			20						20 dag(en)				4 personen per TVC Dagvergoeding, buy-out en agency fee voor rekening opdrachtgever
Agency fee (20%)			1						1 post				Voor rekening opdrachtgever
Crew draaidag													
DOP						3	4		7 dag(en)				Locatiebezoek, bouw + opnamen, Excl. aanwezigheid Grading (online)
Camera assistent						3	4		7 dag(en)				Voorbereiding vooraf van opnamen, bouw + opnamen
Inhu(u)r(en) Camera type HD Type 1							4		4 dag(en)				Opnamen, incl. lenzen
Data Handler							4		4 dag(en)				Opnamen, incl. equipment
Geluidsmen							4		4 dag(en)				Opnamen

paraaf voor akkoord:

CCCP
Kalkering 42
1014 BB Amsterdam



Artikel	algemeen	script	cast, casting	locatie	ppm	preproductie shoot	shoot	postproductie offline	Aantal	Eenheid	Bedrag	Subtotaal	Opmerking
Geluidsset							4			4 dag(en)			Opnamen
Belichter						3	4			7 dag(en)			Locatiebezoek, bouw + opnamen
Licht pakket						2	4			6 dag(en)			Bouw + opnamen
Gaffer						2	4			6 dag(en)			Bouw + opnamen
Locatie manager						2	4			6 dag(en)			Bouw + opnamen
Visagie/ kleding/ stylist													
Visagie							4			4 dag(en)			
Stylist						10	4			14 dag(en)			
Kleding Setjes	22									22 stuks			Groenteman, 21 rollen
Aankleding/ props													
Setdresseder						10	4			14 dag(en)			
Rekvisiteur						6	4			10 dag(en)			
Props							4			4 dag(en)			Aankleding, groenten, etc.
Rechten													
Rechten muziek	1									1 post			Voorrekening opdrachtgever
Reis- en verblijf NL													
Reiskosten programmamedewerkers	1									1 post			
Parkergeid						2	4			6 dag(en)			
Taxi							4			4 dag(en)			
Autohu(u)r(en)						2	4			6 dag(en)			
Brandstof						2	4			6 dag(en)			
Locatie catering						2				2 dag(en)			
Locatie catering							4			4 dag(en)			
Decor/ decoratie/ podia/ tribunes													

paraaf voor akkoord:

CCCP
Kalkering 42
1014 BB Amsterdam



Artikd	algemeen	script	cast, casting	locatie	ppm	preproductie shoot	shoot	postproductie offline	Aantal	Eenheid	Bedrag	Subtotaal	Opmerking
Decor	1								1	post			P.M. Aanpassing op winkelrichting
Locatiekosten en personeel													
Locatie hu(u)(en)						2	4		6	dagen			Groentewinkel
Locatie hu(u)(en)						2	4		6	dagen			Holding
Postproductie: montage													
Digitaliseren & opslag bronmateriaal (i)								32	32	uren			
Editset, 1e montage (i)								10	10	dag(en)			2 dagen per twee bijbehorende deliverables
Editset, finale montage (i)								5	5	dag(en)			1 dag per twee bijbehorende deliverables
Editor								15	15	dag(en)			
Opslag HD								1	1	post			
Mediamanager								6	6	dag(en)			
Postproductie: Kleurbewerking en vormgeving													
Kleurbewerking	1								1	post		5.1.1c	Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever
Ontwerp graphics en titels - vormgevingspakket	1								1	post			Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever
Montage graphics en titels	1								1	post			Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever
Postproductie: audionabewerking													
Geluidsstudio mixen + wegschrijven	1								1	post			Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever
Postproductie: vertaling													
Vertaling	1								1	post			Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever
Postproductie: oplevering													
Encoderen + aanleveren zichtkopie								30	30	versies			
Encoderen + aanleveren masterfiles offline								15	15	versies			
Encoderen + aanleveren masterfiles t.b.v. livegang								15	15	post			Voor rekening van, verzorgd en uitgevoerd door opdrachtgever

paraaf voor akkoord:

CCCP
Kalkering 42
1074 BB Amsterdam



Artikeld	algemeen	script	cast, casting	locatie	plan	pre-productie shoot	shoot	postproductie offline	Aantal	Eenheid	Bedrag	Subtotaal	Opmerking
Overige kosten oplevering								1	1	post			NO t.b.v. aanleveren masterfiles offline
Productiegerelateerde kosten													
Koeriersdiensten	1								1	post		5,1.1c	
Productie verzekering	1								1	post			

paraaf voor akkoord: