



Onvoorzien meerwerk offerteaanvraag

UBR|HIS

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Meer informatie

(10)(2e) @rijksoverheid.nl

Aanvulling op het prognosemodel Zorg en Welzijn

Ten behoeve van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
de directie MEVA

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Contactpersoon | (10)(2e) |
| Datum | 23 april 2020 |
| Kenmerk | 201850033.131.010 |

1. De opdracht

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een overeenkomst 'Prognosemodel Zorg en Welzijn' met kenmerk 201850033.131.010, waar u de contractpartner voor bent.

Opdrachtgever heeft behoefte aan de aanvullende werkzaamheden.

1.1. Omschrijving van de Opdracht

U wordt gevraagd een offerte uit te brengen voor de volgende meerwerkactiviteiten:

1. Verbetering in de modellering van (de ontwikkeling van) het zorggebruik op basis van RIVM-data.

Toelichting: Het gebruik van RIVM-data blijkt op twee nadelen te stuiten: 1) de realisatiecijfers voor het zorggebruik zijn minder actueel dan gewenst en minder actueel dan bijvoorbeeld data van andere bron als Vektis; en 2) Voor de verwachte ontwikkeling van het model zorggebruik kijkt het RIVM alleen naar de verwachte bevolkingsontwikkelingen en worden andere factoren die hierop van invloed worden geacht niet betrokken (er wordt geen trendcorrectie toegepast). Deze punten hebben nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de prognoses.

Beoogd resultaat: in het prognosemodel wordt de modellering van het zorggebruik verbeterd.

2. CBS jaarcijfers over 2018 dienen waar mogelijk te worden vervangen door jaarcijfers over 2019.

Toelichting: In mei / juni 2020 publiceert CBS nieuwe jaarcijfers, het jaar 2019 komt dan beschikbaar.

Beoogd resultaat: in het prognosemodel worden de meest actueel jaarcijfers gehanteerd zodat deze door ABF Research worden verwerkt in de prognoses per uiterlijk 31 augustus 2020.

3. In het eerder overeengekomen meerwerk voor a) een alternatieve indeling naar zorgkantorregio en b) het opleveren van de verschillenanalyse ten opzichte van het Model Zorggebruik worden de aanpassingen onder het eerste en tweede meegenomen.

Beoogd resultaat: De alternatieve indeling naar zorgkantorregio hanteert ook de aanpassingen die onder 1 en 2 worden uitgevoerd. En in de verschillenanalyse worden verschillen modellering en uitkomsten tussen het Model Zorggebruik en het prognosemodel waarin de activiteiten 1 en 2 zijn doorgevoerd in beeld gebracht.

4. Een aanvullend scenario te ontwikkelen waarin (verwachte) effecten van de Coronacrisis zijn meegenomen.

Toelichting: In het huidige model is geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen van de Coronacrisis op vraag- en aanbodzijde in het model voor de relatief korte termijn (>5 jaar). Er is behoefte om naast het basisscenario, een extra scenario te ontwikkelen waarin de (verwachte) effecten van de Coronacrisis zijn meegenomen. Deze prognoses en onderliggende data dienen in een extra scenario beschikbaar te worden gesteld in de online tooling.

Beoogd resultaat: een extra scenario komt beschikbaar voor de (verwachte) effecten van de Coronacrisis, op dezelfde niveaus beschikbaar als de basisprognose (landelijk, naar arbeidsmarktregio, naar zorgkantorregio en naar branche, kwalificatie).

Graag ontvangen wij een concept overzicht van het verwachte aantal uren totaal en per onderdeel 1 t/m 4, inclusief begroting.

1.2. Gestelde Eisen

Hieronder leest u de Eisen die wij stellen aan de uitvoering van de Opdracht. Door middel van het indienen van een Inschrijving gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de hieronder gestelde Eisen.

- De werkzaamheden onder punt 1 t/m 4 dienen uiterlijk 31 augustus 2020 te zijn afgerond;

- In de technische toelichting van het prognosemodel dient u ook een toelichting te geven op bovengenoemd meerwerk;
- De op de Dienstverleningsovereenkomst met contractnummer: 201850033.131.010_1, verplichtingnummer: 6094-20722 van toepassing zijnde voorwaarden ARVODI-2018 en de gehanteerde uurtarieven zijn ook op dit meerwerk van toepassing.

1.3. De planning

Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 30 april 2020 uw meerwerk offerte.