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Aan:

.1.2e Integrale Bedrijfsvoering

Van het Ministerie van VWS Infrastructuur en

Waterstaat / DCI /
sie]De heer

Standaard

Platform/Cloud Services

Rijnstraat 8

Den Haag
Postbus 20906

2500 EX Den Haag

Ontwikkeli ductie b| hetCOFFERTE ntiikhaling
en naar productie brengen van het Corona

Datum

12 juni 2020

Ons kenmerk

Op verzoek va
5.1.2e

ministerie wordt hieronder een offerte uitgebracht voor beschikbaar stellen van (een
namespace) het Standaard Platform, het vormgeven van de integratiearchitectuur en

het uitrollen en naar productie brengen van het Coronadashboard in de periode 30

mei tot en met 4 juni. In deze offerte is tevens begrepen de verhoogde dijkbewaking
tot en met 7 juni 2020.

[GEE

2020

Ingang Kosten/

p—

Inzet van een DevOps team 136 uren

Opslag Overhead 20%

Totaal:

Indien u de wens heeft de 2¢ lijnondersteuning van het Coronadashboard (kosten:
5.1.1c eveneens bij de dienstverleningsorganisatie Standaard Platform/

Cloud Services onder te brengen zal hiervoor een aparte offerte worden opgemaakt.

Condities offerte

= De werkzaamheden zijn uitgevoerd van vrijdag 30 mei tot met zondag 7

juni. De nazorgwerkzaamheden zoals afgesproken (waaronder de DNS sec)
vallen onder de reguliere ondersteuning.

« De offerte is op basis van aansluitvoorwaarden SPCS.

« De levering van het SP-basis alsmede de gevraagde 144 GB RAM

rekencapaciteit en SSD Storage alsmede het reguliere beheer zijn

opgenomen in de aan u gezonden leveringsovereenkomst.

* Het eigenaarschap van het Standaard Platform inclusief het Centraal

Aansluitpunt zal - naar alle waarschijnlijkheid — in 2020 door de HD FMC van

IenW worden overgedragen aan de AD van Logius (onderdeel van BZK). \
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Met vriendelijke groet,

Pagina 2 van 2

174845

Integrale Bedrijfsvoering
Infrastructuur en

Waterstaat / DCI /

Standaard

Platform/ Cloud Services



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Integrale Bedrijfsvoering
Infrastructuur en

Waterstaat / DCI /

Standaard

Platform/Cloudservices

Rijnstraat 8

Den Haag
5.1.2e

Aanpassingen Corona Dashboard, Postbus 20906

2500 EX Den HaagAddend de Li
i

komst dd.2
juni

OFFERTE Aen
um op de Leveringsovereenkoms juni

Datum

26 juni 2020

Ons kenmerk

Op verzoek van en op basis van TOPdesk registrati JEREwordt hieronder een offerte uitgebracht voor:

« Corona Dashboard website: het automatisch synchroniseren van de

broncode van Github naar SP. Hiermee kan de website automatisch worden

gebouwd en uitgerold naar test, acceptatie en productie.
« Ondersteuning bij overzetten van dataverwerking Corona

Dashboard: het eenmalig overzetten van de broncode van de van Azure

naar SP. Hiermee wordt deze naast de website automatisch gebouwd en

uitgerold op SP.

eo SQL database: het operationeel maken van deze database op het SP, te

rondersteuning van de dataverwerking software.

+ Beheer: het beheren van het Corona Dashboard op het Standaard Platform.

+ Tweede lijn ondersteuning: Een dag per week ondersteuning bij het

beheer van het Corona Dashboard.

Dienst Eenmalige VEERGENLS
koctan terugkerende kosten

Website: verder automatiseren van build

pipeline incl. GitHub synchronisatie: 4 dagen
totaal

Website: doorvoeren van resterende security

maatregelen: 3 dagen totaal

Ondersteuning bij overzetten van

dataverwerking: overzetten van Docker

images en inregelen database: 2 dagen totaal

Ondersteuning bij overzetten van

dataverwerking: aansluiten en inregelen van

pipeline: 2 dagen totaal

Dataverwerking: automatisch valideren en

doorzetten naar Productie: 2 dagen totaal

Tweede lijn ondersteuning
Totaalkosten

Condities offerte

« De offerte is op basis van aansluitvoorwaarden SPCS.

e SPCS behoudt zich het recht voor om meerwerk op uurtarief en 0.b.v.

nacalculatie door te belasten evenals prijsstijgingen van toeleveranciers.
« De offerte heeft een geldigheid van een maand na uitgiftedatum.
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* De werkzaamheden worden opgenomen in de planning op het moment dat ntegrale Bedrijfsvoering
deze offerte getekend is retour ontvangen. Infrastructuur en

e De algemene voorwaarden als omschreven in de DVO tussen SPCS en het Waterstaat / DCI / SP /

Ministerie van VWS gelden onverkort op deze offerte.
Cloudservices

» Het eigenaarschap van het Standaard Platform inclusief het Centraal

Aansluitpunt zal - naar alle waarschijnlijkheid — in per 1 juli 2020 door de HD

FMC van IenW worden overgedragen aan de AD van Logius (onderdeel van

BZK). Niet bekend is op welke wijze Logius het kostprijsmodel voor het

Standaard Platform zal willen gaan inrichten en welke gevolgen dat mogelijk
heeft voor de tarieven van de dienstverlening. De tarieven in deze offerte

zijn daarom onder voorbehoud van wijzigingen die door Logius - na

overdracht van het eigenaarschap - kunnen worden aangebracht.
+ Indien meer dan een dag per week ondersteuning is gewenst, verzoek ik u

gaarne contact op te nemen met Service Management SPCS voor een

aanvullende offerte. .

Met vriendelijke groet,
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