



Offerte SARDT-HOME

Breda, 19 februari 2021

Betreft: offerte validatie sneltesten

Beste 5.1.2e

Zoals besproken stuur ik via deze weg een offerte en begroting voor het project SARDT-HOME, waarbij Microvida zoals overeengekomen de kosten grotendeels heeft voorgesloten.

Het doel van het onderzoek is de validatie van sneltesten op de XL-teststraat van Tilburg. Dit onderzoek vond plaats tussen 27 november en 16 februari.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

- Testkitmateriaal ontwikkelen en bestellen (bv wattenstokken en houdertjes voor de reagensbuisjes)
- Testkits verpakken
- Wervingsmateriaal ontwikkelen
- Instructiemateriaal ontwikkelen
- Personeel voor het werven van deelnemers ingezet
- Personeel voor het invoeren van deelnemersinformatie in een database
- Onderzoeksinformatie analyseren en samenvoegen
- Opkweken van positieve samples bij het RIVM
- Vervoerskosten
- Callcenter personeel voor inkomende vragen en nabellen van deelnemers
- Wetenschappelijke analyse en begeleiding
- Coördinatie

Het totaalbedrag voor deze werkzaamheden bedraagt 5.1.1c inclusief btw) volgens bijgesloten project begroting.

De ARVODI-voorwaarden van toepassing zijn op deze opdracht

Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit document af te drukken en na offertedatum ondertekend op te sturen via e-mail naar

5.1.2e @bravis.nl

Prijzen zijn geldig gedurende een maand na offertedatum en excl. btw tenzij anders vermeld.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

BIJLAGE 1. Begroting

Namens de directie van Microvida dd 19 februari 2021

Omschrijving	Aantal	ex btw	btw	SOM
Werf-flyers (drukkerideaal)				
Pennen (pennenwinkel.nl)				
Werf-flyers (2e variant)				
Nieuwe boekjes - met keelwab				
Kartonnen houders met slans				
Kartonnen houders laserprinten i/vm slechte leverbaarheid ()				
Inpakken setjes week 62				
Inpakken setjes week 53				
Inpakken setjes week 53				
Extra wervers 6 & 9 januari				
Extra wervers 11, 13 (1x) & 14 januari (2x)				
Datakloppers & wervers (via Cafe SAMSAM) december 2020				
Datakloppers & wervers (via Cafe SAMSAM) december (reiskosten)				
Datakloppers & wervers (via Cafe SAMSAM) januari 2021				
Datakloppers & wervers (via Cafe SAMSAM) januari (reiskosten)				
Wervers (via Randstad Tilburg) 18, 19 & 2 x 21 januari				
Video 1 HCW (67/68 Productions BV)				
Video 2 & 3 Thuis-afname BD & ROCHE (67/68 Productions BV)				
-- TOTAAL 67/68 productions				
Video 4 - keelafname toegevoegd				
Ontwerp brochure vervolgstudie met keelafname (Zaim creaties)				
Ontwerp brochures (3 variaties - Zaim creaties)				
Drukkerwerk brochures ROCHE (PreVision)				
Drukkerwerk brochures ROCHE (PreVision)				
Virus isolatie, disposables, celkweek, reagentia, disposables, SARS-CoV-2 qPCR (RiVM)		5.1.1c		
Slickers 883C triplo				
Wattenstokken				
Plastic zakjes (voor kits)				
Koerier - 8 containers van Breda naar Tilburg 22 dec en 27 januari weer retour naar Breda				
Instructieboekje Engelen versie				
Microvida				
5.1.2e (logistiek)				
5.1.2e (opzet, METC, supervisie en analyse)				
5.1.2e (opzet, uitvoering, dataverwerking, analyse)				
5.1.2e (opzet, uitvoering, supervisie, analyse)				
Call center via GGD Hart van Brabant				
TOTAAL OFFERTE MICROVIDA				
Uren 5.1.2e				
December (factuur verstuurd naar WWS)				
Januari (o.b.v. 30 uur per week)				
Februari (o.b.v. 30 uur per week)				
Onverwachte kosten 10%				
TOTAAL PROJECT BEGROTING				